



Zeichenerklärung


	Kreisgrenze
	Gemeinde- / Gemarkungsgrenze
	Gemarkungsgrenze
	Erwerbsgrenze (Bundesstraßenverwaltung)
	Grenze der vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche
	Grenze dauernd zu belastende Fläche
	Grenze der Waldrandunterpflanzung
	zu erwerbende Fläche (Bundesstraßenverwaltung)
	für andere Bausträger zu erwerbende Fläche
	vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche
	dauernd zu belastende Fläche
	Waldrandunterpflanzung
	Fläche im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

laufende Nummer

100.10	1000.10	Flurstücksnummer
E	m ²	zu erwerbende Fläche (Bundesstraßenverwaltung)
A	m ²	für andere Bausträger zu erwerbende Fläche
V	m ²	vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche
W	m ²	Waldrandunterpflanzung
D	m ²	dauernd zu belastende Fläche

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfsbearbeitung:	Hyder Consulting GmbH Deutschland Königsgraben 11 90402 Nürnberg Tel.: (0911) 2 06 30-0 Fax: (0911) 2 06 30-30 www.hyderconsulting.de	Datum bearbeitet 22.06.2011 gezeichnet 22.06.2011 geprüft 22.06.2011 Nürnberg, den 22.06.2011	Zeichen bix bix weg L. L. L.
----------------------	---	---	--



Freistaat Bayern Autobahndirektion Nordbayern Fachsenhofstraße 55, 90402 Nürnberg TEL. 09114821-0, FAX 09114821-408, E-MAIL: poststelle@abdn.bayern.de	Unterlage Blatt Nr. Datum Zeichen	14.1 1
---	--	---------------

Planfeststellung	BAB A3 Frankfurt - Nürnberg	östlich Mainbrücke Dettelbach - westlich AS Wiesenheid	6-streifiger Ausbau von Bau-km 306+200 bis Bau-km 318+582,953	Maßstab 1 : 2.000
------------------	-----------------------------	--	---	-------------------

Aufgestellt: Nürnberg, den 29.07.2011 Autobahndirektion Nordbayern Kaiser, Bauingenieur	Gezeichnet: Gz: 4122 Gz: 412 Gz:	Geprüft: Gz:	Zeichen: Bittel Zeller
--	---	-----------------	------------------------------

Das Projekt ist eine vorläufige Darstellung des Entwurfs und ist nicht verbindlich. Es ist nicht zu verwenden, um die Verantwortung für die Ausführung zu übernehmen. Es ist nicht zu verwenden, um die Verantwortung für die Ausführung zu übernehmen. Es ist nicht zu verwenden, um die Verantwortung für die Ausführung zu übernehmen.